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  V Bratislave, dňa 11.05.2018 
 

 
Všetkým záujemcom! 

                                 
Vaše číslo:                        Naša značka:                               Vybavuje:                           Kontakt: 
                VO-MSJ-4/2018-2                        Ing. Pavel Hulín                0908 772 640 

 
VEC: Doplnenie súťažných podkladov č.2,  
Oznam o redakčnej oprave výzvy 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján" 
 
V zastúpení za verejného obstarávateľa Obec Moravský Svätý Ján, Vám zasielame Doplnenie 
súťažných podkladov a oznam o redakčnej oprave výzvy podlimitnej zákazky: „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján ",  zverejnenú vo 
vestníku č.75/2018 ÚVO zo dňa 17.04.2018 pod označením 5307 – WYP.  
 
Oznámenie o radakčnej oprave: 
Bola zverejnená redakčná oprava, kde sa mení predpokladaná hodnota zákazky pre 1. časť 
predmetu zákazky namiesto:167 189,99 EUR má byť: 161 133,98 EUR a termíny uvedené 
nižšie. 
 
Doplnenie súťažných podkladov 2a):  
 
Predĺženie termínu na predkladanie/otváranie ponúk a súlad s redakčnou opravou  

v časti A- Pokyny pre uchádzačov, čl. 9 ČASOVÝ HARMONOGRAM OBSTARÁVANIA NA ZÁKLADE 

DOPLNENIA SP Č.1a) 

Namiesto:  
9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 14.05.2018 

9.4 Otváranie ponúk 14.05.2018 

 

Viď:  
9.3 Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 18.05.2018 

9.4 Otváranie ponúk 18.05.2018 

 
Doplnenie SP č. 2b) Treba zapracovať do Návrhu ZoD v ponuke! 
V prílohe F1 – Návrh zmluvy o dielo, 1. ,  2. a 3. časť predmetu zákazky viď v článku 7. 
Platobné podmienky, bod 7.8 nasledovnú zmenu: 
 
Namiesto: 
7.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania. Výška úroku je akceptovateľná, nakoľko lehota výstavby bola predmetom návrhu 
na plnenie kritéria vo verejnom obstarávaní tejto zákazky. 
 
Viď: 
7.8 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania. Výška úroku je akceptovateľná, nakoľko lehota výstavby bola predmetom návrhu 
na plnenie kritéria vo verejnom obstarávaní tejto zákazky. 
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Doplnenie SP č. 2c)  
 

V časti A – Pokyny pre uchádzačov , článok 5/ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

dopĺňame nasledovnú vetu: 

 

„V prípade ak výška pridelených finančných prostriedkov z dotácie bude postačovať na  

financovanie min. 80% finančného  objemu vysúťaženej ceny 1. časti predmetu zákazky si  

verejný obstarávateľ  vyhradzuje právo realizovať prednostne 1. časť predmetu zákazky pred  

2. časťou predmetu  zákazky.  

V prípade ak výška pridelených finančných prostriedkov z dotácie   bude postačovať len na  

financovanie vysúťaženej ceny  2. časti predmetu zákazky si verejný obstarávateľ vyhradzuje  

právo realizovať 2. časť predmetu zákazky a 1. časť predmetu zákazky nie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo tretiu časť predmetu zákazky realizovať z vlastných 
prostriedkov len v prípade ak sa bude realizovať 1. časť predmetu zákazky“. 
 
S pozdravom  
 
za obec Moravský Svätý Ján 
na základe plnej moci              Ing. Pavel Hulín v.r. 
         ............................................ 

                       Ing. Pavel Hulín 
       konateľ  

      EURO tender SK, s.r.o. 


